

建設工事に係る入札結果・契約内容等

公表日 平成28年6月2日

工事場所	美郷町鎌田字屋敷田地内	工事名称	ふれあいの森整備事業 大工・馬洗い清水の森整備工事	工事種別	造園	工事概要	土止柵 L=100m	着工時期	平成28年6月3日	入札契約方式	一般競争入札
								完成時期	平成28年8月31日		

整理番号	入札参加要件等の状況														入札結果等													
	入札参加資格確認申請者				入札参加要件充足状況										入札参加資格の有無		入札（見積徴取）年月日			平成28年6月1日								
	商号・名称	主たる営業所所在地 (美郷町内)	施行令第167条の4に該当無	入札参加資格審査申請書受理	造園工事の格付	A級保有	対応工種の建設業の許可あり	経営事項審査を受けている	指名停止を受けていない	民事再生手続開始の申立等なし	配置予定技術者の資格 1級若しくは2級造園 施工管理技士	-										入札（見積徴取）年月日	平成28年6月1日					
																						予定価格(円) a	7,581,600					
																						うち消費税額(円) b	561,600					
																						入札比較価格(円) a-b	7,020,000					
																						請負決定額(落札価格×1.08)(円)	7,398,000					
																						低入札調査基準価格(消費税抜き)(円)	-					
																						初入札(随契見積)	再入札	備考				
																						入札参加	入札・見積金額 (消費税抜き)(円)	摘要	入札金額 (消費税抜き)(円)	摘要		
1	(有)高橋造園土木	○	○	○	○	○	○	○	○	○											○	○	6,850,000	落札				
2	むつみ造園土木(株)県南営業所	○	○	○	○	○	○	○	○	○												○	○	6,900,000				

変更契約等	変更契約 1	変更契約	変更契約
変更契約締結日	平成28年8月18日		
完成時期	変更なし		
変更後契約額	¥7,597,800-		
契約変更理由	廃材処理工の増		