美郷町の建設工事に係る業者選定経緯・入札結果・契約内容等の公表

公表番号	第 52 号	公表日	平成28年7月14日	工事番号	第 30 号

工事場所	美郷町畑屋字街道東177番地他(畑屋浄水場他)	工事名称	千畑地区簡易水道水質計器他部品交換工事	工事概要	残留塩素計 N＝3台	着工時期 完成時期	平成28年7月15日 平成28年10月14日	入札契約方式	指名競争入札

(単位:円)

業者選定経緯	入札結果等	
1. 指名理由	入札(見積徴収)年月日	平成28年7月13日
地方自治法施行令第167条の4各項各号及び美郷町建設工事等入札制度実施要綱第4条各号を勘案し、工事内容から 水道施設 に届け出のある県格付け A級 の町内業者を指名する。	予定価格 a	3,580,200
	うち消費税の額 b	265,200
	入札比較価格 a−b	3,315,000
	調査基準価格 c	−
	cの100/108相当額	−
	請負決定額(落札価格×1.08)	3,240,000
2. 指名(随意契約見積徴収)業者	契約年月日	平成28年7月14日

商号及び名称	所在地	備考	入札金額(消費税抜き) 第1回入札額(随意契約見積り額)	摘要	再入札	摘要
(資) フジヤアクアテック	秋田県仙北郡美郷町六郷字宝門清水７２番地４		3,140,000			
㈲坂本水道工業	秋田県仙北郡美郷町金沢字長岡森１５５番地３		3,090,000			
㈲細井技研工業	秋田県仙北郡美郷町金沢東根字蛭川１１番地		3,000,000	落札		
三光テクノ㈱	秋田県秋田市高陽青柳町１番５６号		3,080,000			
秋田東北商事㈱	秋田県秋田市卸町四丁目８番９号		3,180,000			

変更契約等		変更契約1	変更契約	変更契約
	変更契約締結日			
	完成時期			
	変更後契約額			
	契約変更理由			