

# 美郷町の建設工事に係る業者選定経緯・入札結果・契約内容等の公表

公表番号	第 61 号	公表日	平成28年8月25日	工事番号	第 19 号
------	--------	-----	------------	------	--------

工事場所	美郷町六郷字作山 地内	工事名称	六郷わくわく園園庭拡張 工事	工事概要	園庭拡張工事 A=794㎡	着工時期	平成28年8月26日	入札契約 方式	指名競争入札
						完成時期	平成28年10月31日		

(単位:円)

業 者 選 定 経 緯					入 札 結 果 等					
1. 指名理由					入札(見積徴収)年月日		平成28年8月24日			
地方自治法施行令第167条の4各項各号及び美郷町建設工事等入札制度実施要綱第4条各号を勘案し、 工事内容から 土木一式 に届け出のある県格付け C級 の町内業者を指名する。					予定価格		a	3,938,760		
					うち消費税の額		b	291,760		
					入札比較価格		a-b	3,647,000		
					調査基準価格		c	-		
					cの100/108相当額			-		
2. 指名(随意契約見積徴収)業者					請負決定額(落札価格×1.08)		3,780,000			
					契約年月日		平成28年8月25日			
商号及び名称			所在地		備考	入札金額(消費税抜き)				
						第1回入札額 (随意契約見積り額)	摘要	再入札	摘要	
(有)カントリーガーデン			秋田県仙北郡美郷町本堂城回字新谷尻202番地3			3,575,000				
畠山建設			秋田県仙北郡美郷町六郷東根字上関田172番地2			3,600,000				
藤原建設(株)			秋田県仙北郡美郷町六郷東根字下田の尻52番地			3,630,000				
(有)高橋造園土木			秋田県仙北郡美郷町六郷字熊野226番地1			3,500,000	落札			
変 更 契 約 等			変更契約1			変更契約			変更契約	
	変更契約締結日									
	完成時期									
	変更後契約額									
契約変更理由										