美郷町の建設工事に係る業者選定経緯・入札結果・契約内容等の公表

公表番号	第 19 号	公表日	平成22年6月17日	工事番号	第 17 号

工事場所	美郷町六郷東根字上中村地内	工事名称	六郷東根コミュニティセンター屋根塗装工事	工事概要	塗装工 屋根A=622㎡ 破風A=185m	着工時期 完成時期	平成22年6月18日 平成22年7月30日	入札契約方式	指名競争入札

(単位:円)

業者選定経緯	入札結果等	
1. 指名理由	入札(見積徴収)年月日	平成22年6月16日
地方自治法施行令第167条の4各項各号及び美郷町建設工事入札制度実施要綱第4条各号を勘案し、工事内容から 塗装 に届け出のある県格付け その他 の町内業者を指名する。	予定価格 a	3,369,450
	うち消費税の額 b	160,450
	入札比較価格 a-b	3,209,000
	調査基準価格 c	―
	cの100/105相当額	―
	請負決定額(落札価格×1.05)	1,186,500
2. 指名(随意契約見積徴収)業者	契約年月日	平成22年6月17日

商号及び名称	所在地	備考	入札金額(消費税抜き) 第1回入札額(随意契約見積り額)	摘要	再入札	摘要
大久保塗装	秋田県仙北郡美郷町天神堂字赤城１６４番地		1,650,000			
㈱サセイペイント工業	秋田県仙北郡美郷町金沢字谷地中１２７番地１		1,130,000	落札		
嶋田塗装	秋田県仙北郡美郷町金沢字北川原田１４７番地１		辞退			
寺山塗装店	秋田県仙北郡美郷町六郷字西高方町７６番地１７		1,600,000			

変更契約等		変更契約1	変更契約	変更契約
	変更契約締結日			
	完成時期			
	変更後契約額			
	契約変更理由			