

建設工事に係る入札結果・契約内容等

公表日 平成22年8月12日

工事場所	仙北郡美郷町 鍵田字庚塚地内	工事名称	地域活性化・きめ細かな 臨時交付金事業 中央通り線舗装補修工事	工事種別	舗装	工事概要	L=381.5m	着工時期	平成22年8月13日	入札契約 方式	一般競争入札
								完成時期	平成22年10月15日		

整理番号	入札参加要件等の状況													入札結果等							
	入札参加資格確認申請者			入札参加要件充足状況										入札（見積徴取）年月日		平成22年8月11日					
	商号・名称	主たる 営業所 所在地 (美郷町)	施行令第167条の4に該当無	入札参加資格審査申請書受理	舗装工事の格付B以上保有	対応工種の建設業の許可あり	経営事項審査を受けている	指名停止を受けていない	民事再生手続開始の申立等なし	設置予定技術者の資格 1級若しくは2級土木 施工技術士又は1級若しくは2級土木 管理技術士	1級若しくは2級舗装 施工管理技術者							入札参加資格の有無	入札比較価格(円) a-b	請負決定額(落札価格×1.05)(円)	低入札調査基準価格(消費税抜き)(円)
1	(株)沢野建設	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	6,100,000	5,900,000	
2	大和建设(株)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	6,000,000	5,800,000	落札
3	木村建設(株)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	6,150,000	5,870,000	
4	はりま建設(株)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	6,200,000	5,850,000	
5	(株)小田島工務店	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	6,250,000	5,900,000	
6	シブヤ建設工業(株)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	6,200,000	5,950,000	

変更契約等	変更契約1	変更契約	変更契約
変更契約締結日	平成22年10月8日		
完成時期	変更無し		
変更後契約額	¥6,113,100-		
契約変更理由	現場精査による舗装及び切削面積A=132㎡の減。付帯工（区画線工・取付道路工）の増。		