

建設工事に係る入札結果・契約内容等

公表日 平成22年10月12日

工事場所	美郷町飯詰字 東西法寺地内	工事名称	美郷町湯とびあ雁の里 温泉源泉設備改修工事	工事種別	さく井	工事概要	源泉ポンプ据付一式 屋外自立制御盤改修一式	着工時期 完成時期	平成22年10月13日 平成22年12月6日	入札契約方式	一般競争入札			
整理番号	入札参加要件等の状況							入札結果等						
	入札参加資格確認申請者				入札参加要件充足状況						入札（見積徴取）年月日		平成22年10月6日	
	商号・名称				主たる営業所所在地（美郷町） 施行令第167条の4に該当無 入札参加資格審査申請書受理 建築一式工事の格付C保有 対応工種の建設業の許可あり 経営事項審査を受けている 指名停止を受けていない 民事再生手続開始の申立等なし 配置予定技術者の資格 一級若しくは二級建築士又は1級若しくは2級建築施工管理技士						予定価格(円) a		6,263,250	
											うち消費税額(円) b		298,250	
											入札比較価格(円) a-b		5,965,000	
											請負決定額(落札価格×1.05)(円)		6,090,000	
											低入札調査基準価格(消費税抜き)(円)		-	
											初入札（随契見積）		再入札	
	入札参加		入札・見積金額(消費税抜き)(円)		摘要		入札金額(消費税抜き)(円)		摘要					
	1	奥山ボーリング(株)	○	○	○	○	○	○	○	○	6,200,000			
2	(株)日さく秋田支店	○	○	○	○	○	○	○	○	5,800,000	落札			
3	(株)シーグ	○	○	○	○	○	○	○	○	6,050,000				
4	(有)細井技研工業	○	○	○	○	○	○	○	○	6,000,000				
5	(株)明間ボーリング	○	○	○	○	○	○	○	○	6,800,000				
変更契約等		変更契約1						変更契約				変更契約		
変更契約締結日		平成22年11月15日												
完成時期		変更無し												
変更後契約額		¥6,843,900-												
契約変更理由		1号源泉井用水位計を交換するほか、3号源泉井用水位計を水位データにより停止・復帰可能なよう改造する。												