美郷町の建設工事に係る業者選定経緯・入札結果・契約内容等の公表

公表番号	第 11 号	公表日	平成23年5月26日	工事番号	第 28 号

工事場所	仙北郡美郷町千屋字相長根152-8	工事名称	堆肥センター草地ドーム外壁等改修工事	工事概要	屋根321㎡ 外壁98㎡	着工時期 完成時期	平成23年5月27日 平成23年7月22日	入札契約方式	指名競争入札

(単位:円)

業者選定経緯	入札結果等	
1. 指名理由	入札(見積徴収)年月日	平成23年5月25日
地方自治法施行令第167条の4各項各号及び美郷町建設工事等入札制度実施要綱第4条各号を勘案し、 工事内容から　建築一式　に届け出のある県格付け　その他 の町内業者を指名する。	予定価格 a	2,893,800
	うち消費税の額 b	137,800
	入札比較価格 a-b	2,756,000
	調査基準価格 c	―
	cの100/105相当額	―
	請負決定額(落札価格×1.05)	2,889,600
2. 指名(随意契約見積徴収)業者	契約年月日	平成23年5月26日

商号及び名称	所在地	備考	入札金額(消費税抜き) 第1回入札額(随意契約見積り額)	摘要	再入札	摘要
㈲奥山工務店	秋田県仙北郡美郷町中野字寺田６３番地		3,600,000		3,570,000	
㈲鷹觜建築	秋田県仙北郡美郷町六郷東根字鎧ケ崎１２番地		3,580,000		3,550,000	
㈲髙橋建築工業	秋田県仙北郡美郷町本堂城回字馬場２７１番地２		3,650,000		3,600,000	
㈲坂本工務店	秋田県仙北郡美郷町土崎字上野乙1番地276		3,540,000		3,450,000	最低価格提示者と随契

変更契約等		変更契約1	変更契約	変更契約
	変更契約締結日			
	完成時期			
	変更後契約額			
	契約変更理由			