# 美郷町の建設工事に係る業者選定経緯・入札結果・契約内容等の公表

| 公表番号 | 第 110 号 | 公表日 | 平成24年1月26日 | 工事番号 | 第 122 号 |
|---|---|---|---|---|---|

| 工事場所 | 仙北郡美郷町土崎字上野乙地内ほか9箇所 | 工事名称 | 「こどものえき」設置事業おむつ交換台等設置工事 | 工事概要 | おむつ交換台4台<br>ベビーキープ10台 | 着工時期<br>完成時期 | 平成24年1月27日<br>平成24年2月24日 | 入札契約方式 | 指名競争入札 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

(単位:円)

| 業者選定経緯 | 入札結果等 | |
|---|---|---|
| 1. 指名理由 | 入札(見積徴収)年月日 | 平成24年1月25日 |
| 地方自治法施行令第167条の4各項各号及び美郷町建設工事等入札制度実施要綱第4条各号を勘案し、工事内容から 建築一式 に届け出のある県格付け その他 の町内業者を指名する。 | 予定価格 a | 2,123,100 |
| | うち消費税の額 b | 101,100 |
| | 入札比較価格 a-b | 2,022,000 |
| | 調査基準価格 c | ― |
| | cの100/105相当額 | ― |
| | 請負決定額(落札価格×1.05) | 1,407,000 |
| 2. 指名(随意契約見積徴収)業者 | 契約年月日 | 平成24年1月26日 |

| 商号及び名称 | 所在地 | 備考 | 入札金額(消費税抜き) 第1回入札額(随意契約見積り額) | 摘要 | 再入札 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ㈲奥山工務店 | 秋田県仙北郡美郷町中野字寺田６３番地 | | 1,350,000 | | | |
| ㈲鷹觜建築 | 秋田県仙北郡美郷町六郷東根字鎧ケ崎１２番地 | | 1,370,000 | | | |
| ㈲高橋建築工業 | 秋田県仙北郡美郷町本堂城回字馬場２７１番地２ | | 1,340,000 | 落札 | | |
| ㈲坂本工務店 | 秋田県仙北郡美郷町土崎字上野乙1番地276 | | 1,400,000 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| 変更契約等 | | 変更契約1 | 変更契約 | 変更契約 |
|---|---|---|---|---|
| | 変更契約締結日 | | | |
| | 完成時期 | | | |
| | 変更後契約額 | | | |
| | 契約変更理由 | | | |