美郷町の建設工事に係る業者選定経緯・入札結果・契約内容等の公表

公表番号	第 90 号	公表日	平成23年10月27日	工事番号	第 91 号

工事場所	美郷町土崎字八幡殿地内	工事名称	社会資本整備総合交付金事業 美郷町防災資機材格納庫建築工事(第3工区)	工事概要	資機材格納庫建築一式	着工時期 完成時期	平成23年10月28日 平成23年12月22日	入札契約方式	指名競争入札

(単位:円)

業者選定経緯	入札結果等	
1. 指名理由	入札(見積徴収)年月日	平成23年10月26日
地方自治法施行令第167条の4各項各号及び美郷町建設工事等入札制度実施要綱第4条各号を勘案し、工事内容から 建築一式 に届け出のある県格付け その他 の町内業者を指名する。	予定価格 a	2,601,900
	うち消費税の額 b	123,900
	入札比較価格 a-b	2,478,000
	調査基準価格 c	―
	cの100/105相当額	―
	請負決定額(落札価格×1.05)	2,576,700
2. 指名(随意契約見積徴収)業者	契約年月日	平成23年10月27日

商号及び名称	所在地	備考	入札金額(消費税抜き) 第1回入札額(随意契約見積り額)	摘要	再入札	摘要
㈲奥山工務店	秋田県仙北郡美郷町中野字寺田６３番地		2,580,000			
㈲鷹觜建築	秋田県仙北郡美郷町六郷東根字鎧ケ崎１２番地		2,600,000			
㈲高橋建築工業	秋田県仙北郡美郷町本堂城回字馬場２７１番地２		2,550,000			
㈲坂本工務店	秋田県仙北郡美郷町土崎字上野乙1番地276		2,454,000	落札		

変更契約等		変更契約1	変更契約	変更契約
	変更契約締結日			
	完成時期			
	変更後契約額			
	契約変更理由			