美郷町の建設工事に係る業者選定経緯・入札結果・契約内容等の公表

公表番号	第 40 号	公表日	平成24年8月2日	工事番号	第 77 号

工事場所	美郷町六郷地区一般廃棄物最終処分場 美郷町六郷東根字北明天地 地内	工事名称	六郷地区一般廃棄物最終処分場閉鎖に伴う周縁地下水観測井及び場内調査井設置工事	工事概要	地下水観測井及び場内調査井設置	着工時期 完成時期	平成24年8月3日 平成24年10月5日	入札契約方式	指名競争入札

(単位:円)

業者選定経緯	入札結果等	
1. 指名理由	入札(見積徴収)年月日	平成24年8月1日
地方自治法施行令第167条の4各項各号及び美郷町建設工事等入札制度実施要綱第4条各号を勘案し、 工事内容から さく井 に届け出のある県格付け A級 の町内業者を指名する。	予定価格 a	3,138,450
	うち消費税の額 b	149,450
	入札比較価格 a-b	2,989,000
	調査基準価格 c	−
	cの100/105相当額	−
	請負決定額(落札価格×1.05)	2,835,000
2. 指名(随意契約見積徴収)業者	契約年月日	平成24年8月2日

商号及び名称	所在地	備考	入札金額(消費税抜き) 第1回入札額(随意契約見積り額)	摘要	再入札	摘要
㈱秋さく	秋田県大仙市大曲田町２１番１０号		2,700,000	落札		
㈱自然科学調査事務所	秋田県大仙市戸蒔字谷地添１０２番地１		2,860,000			
奥山ボーリング㈱	秋田県横手市神明町１０番３９号		2,850,000			
㈲細井技研工業	秋田県仙北郡美郷町金沢東根字蛭川１１番地		2,720,000			
㈱シーグ	秋田県大仙市戸地谷字川前３６６番地１		2,770,000			

変更契約等		変更契約1	変更契約	変更契約
	変更契約締結日			
	完成時期			
	変更後契約額			
	契約変更理由			