

美郷町の建設工事に係る業者選定経緯・入札結果・契約内容等の公表

公表番号 第 55 号 公表日 平成24年10月4日 工事番号 第 80 号

工事場所	仙北郡美郷町金沢 字北沢 地内	工事名称	パークハウス解体撤去工 事	工事概要	木造平屋解体工一式	着工時期	平成24年10月5日	入札契約 方式	指名競争入札
						完成時期	平成24年11月16日		

(単位:円)

業 者 選 定 経 緯			入 札 結 果 等			
1. 指名理由			入札(見積徴収)年月日		平成24年10月3日	
地方自治法施行令第167条の4各項各号及び美郷町建設工事等入札制度実施要綱第4条各号を勘案し、 工事内容から 建築一式・一般土木 に届け出のある県格付け C級 の町内業者を指名する。			予定価格		a 1,785,000	
			うち消費税の額		b 85,000	
			入札比較価格		a-b 1,700,000	
			調査基準価格		c -	
			cの100/105相当額		-	
			請負決定額(落札価格×1.05)		1,732,500	
2. 指名(随意契約見積徴収)業者			契約年月日		平成24年10月4日	
			入札金額(消費税抜き)			
商号及び名称	所在地	備考	第1回入札額 (随意契約見積り額)	摘要	再入札	摘要
大和建设㈱	秋田県仙北郡美郷町六郷字古館150番地		1,900,000		1,800,000	
木村建設㈱	秋田県仙北郡美郷町金沢西根字南本田150番地の1		1,820,000		1,650,000	落札
㈲高橋造園土木	秋田県仙北郡美郷町六郷字熊野226番地1		1,930,000		1,800,000	
㈲企業さきがけ	秋田県仙北郡美郷町金沢東根字西の沢11番地		1,860,000		1,720,000	
変更 契約 等	変更契約締結日	変更契約1	変更契約		変更契約	
	完成時期					
	変更後契約額					
	契約変更理由					