

建設工事に係る入札結果・契約内容等

公表日 平成25年8月22日

工事 場所	美郷町飯詰字 糠沢 地内	工事 名称	仙南保育園暖房・給 湯設備改修工事	工事 種別	管	工事 概要	暖房設備 N=1式 給湯設備 N=1式 撤去処分工事 N=1式 直接仮設工事 N=1式		着工時期 完成時期		平成25年8月23日 平成25年11月22日	入札契約 方式	一般競争入札								
							入札参加要件等の状況		入札結果等												
整理 番号	入札参加資格確認申請者			入札参加要件充足状況										入札参加資格の有無		入札（見積徴取）年月日		平成25年8月21日			
	商号・名称	主たる 営業所 所在地 (美郷町及 び大仙市 内)	施行令第167条の4に該当無	入札参加資格審査申請書受理	管工事の格付A保有	対応工種の建設業の許可あり	経営事項審査を受けている	指名停止を受けていない	民事再生手続開始の申立等なし	配置予定技術者の資格 工事施工管理技士 1級若しくは2級管									入札比較価格(円) a-b	25,577,000	
予定価格(円) a																		26,855,850			
うち消費税額(円) b																		1,278,850			
請負決定額(落札価格×1.05)(円)																		26,250,000			
低入札調査基準価格(消費税抜き)(円)																		-			
初入札（随契見積）																		再入札		備考	
入札参加																		入札・見積金額 (消費税抜き)(円)	摘要		入札金額 (消費税抜き)(円)
1	(有)坂本水道工業	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	25,500,000			
2	(資)フジヤアクアテック	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	25,300,000			
3	(株)朝日水道工業所	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	25,500,000			
4	大曲施設工業(株)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	25,000,000	○		
5	(株)富士開発機工	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	25,800,000			
変更契約等			変更契約 1						変更契約						変更契約						
変更契約締結日																					
完成時期																					
変更後契約額																					
契約変更理由																					