

建設工事に係る入札結果・契約内容等

公表日 平成25年10月3日

| | | | | | | | | | | | |
|------|-----------------------|------|-----------------------|------|------|------|---|--------------|---------------------------|------------|--------|
| 工事場所 | 美郷町金沢東 根字仏沢 地 内 | 工事名称 | 町単独事業 仏沢公 園防護柵補修工事 | 工事種別 | 土木一式 | 工事概要 | 防護柵 GP-B3-2E L=264.0m 木製防護柵撤去 L=264.0m | 着工時期 完成時期 | 平成25年10月4日 平成25年11月29日 | 入札契約 方式 | 一般競争入札 |
|------|-----------------------|------|-----------------------|------|------|------|---|--------------|---------------------------|------------|--------|

| 整理番号 | 入札参加要件等の状況 | | | | | | | | | | | 入札結果等 | | | | | | | | | | |
|------|-------------|----------------------------|----------------|---------------|--------------|---------------|--------------|-------------|----------------|----------------------------------|--------------|-----------|-------------|---|------|---|-----------|------------|-----------|-------------|---------------|---------------------|
| | 入札参加資格確認申請者 | | | 入札参加要件充足状況 | | | | | | | | 入札参加資格の有無 | 入札（見積徴取）年月日 | | 入札結果 | | | | | | | |
| | 商号・名称 | 主たる 営業所 所在地 (美郷町) | 施行令第167条の4に該当無 | 入札参加資格審査申請書受理 | 一般土木工事の格付C保有 | 対応工種の建設業の許可あり | 経営事項審査を受けている | 指名停止を受けていない | 民事再生手続開始の申立等なし | 配置予定技術者の資格 木施工管理技術士 1級若しくは2級土 | 公共料金の未納がないこと | | | | | | | 平成25年10月2日 | 予定価格(円) a | うち消費税額(円) b | 入札比較価格(円) a-b | 請負決定額(落札価格×1.05)(円) |
| 1 | (株)佐藤土工 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 7,150,000 | | 6,860,000 | | | |
| 2 | 藤原建設 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 7,100,000 | | 6,770,000 | | | |
| 3 | (有)高橋造園土木 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 7,120,000 | | 6,890,000 | | | |
| 4 | (有)企業さきがけ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 7,050,000 | | 6,780,000 | | | |
| 5 | (有)高詮建設 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 6,980,000 | | 6,280,000 | 落札 | | |
| 6 | (株)田澤工務店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 7,030,000 | | 6,820,000 | | | |
| 7 | 畠山建設 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 8,068,000 | | 6,910,000 | | | |

| | | | |
|---------|-------|------|------|
| 変更契約等 | 変更契約1 | 変更契約 | 変更契約 |
| 変更契約締結日 | | | |
| 完成時期 | | | |
| 変更後契約額 | | | |
| 契約変更理由 | | | |