

建設工事に係る入札結果・契約内容等

公表日 平成25年10月28日

工事場所	仙北郡美郷町六郷東根字南細田 地内	工事名称	社会資本整備総合交付金事業 野中・筑後屋敷線舗装補修工事 (2工区)	工事種別	舗装	工事概要	L=500.0m W=5.5/6.7m	着工時期	平成25年10月29日	入札契約方式	一般競争入札
								完成時期	平成25年12月10日		

整理番号	入札参加要件等の状況													入札結果等										
	入札参加資格確認申請者		入札参加要件充足状況											入札 (見積徴取) 年月日		平成25年10月23日								
	商号・名称	主たる営業所所在地 (美郷町)	施行令第167条の4に該当無	入札参加資格審査申請書受理	舗装工事の格付A保有	対応工種の建設業の許可あり	経営事項審査を受けている	指名停止を受けていない	民事再生手続開始の申立等なし	設置予定技術者の資格 木施工管理技術士又は1級若しくは2級土木	配置予定技術者の資格 1級若しくは2級舗	公共料金の未納がないこと					入札参加資格の有無	入札 (見積徴取) 年月日	予定価格 (円) a	うち消費税額 (円) b	入札比較価格 (円) a-b	請負決定額 (落札価格×1.05) (円)	低入札調査基準価格 (消費税抜き) (円)	
1	大和建设(株)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	20,300,000	落札					
2	(株)沢野建設	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	20,500,000						
3	木村建設(株)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	20,800,000						
4	はりま建設(株)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	20,700,000						

変更契約等	変更契約1	変更契約	変更契約
変更契約締結日	平成25年12月4日		
完成時期	変更なし		
変更後契約額	¥21,315,000-		
契約変更理由	現場精査により舗装工A=10m ² の増、視線誘導標N=3本の減		