

建設工事に係る入札結果・契約内容等

公表日 平成26年6月26日

工事場所	仙北郡美郷町飯詰字槻ノ木地内	工事名称	町単独事業 槻ノ木・矢口1号線改良舗装工事	工事種別	土木一式	工事概要	改良舗装 L=250.0m W=4.5m/5.0m	着工時期	平成26年6月27日	完成時期	平成26年11月25日	入札契約方式	一般競争入札
------	----------------	------	-----------------------	------	------	------	---------------------------------	------	------------	------	-------------	--------	--------

整理番号	入札参加要件等の状況											入札結果等									
	入札参加資格確認申請者			入札参加要件充足状況								入札参加資格の有無	入札（見積徴取）年月日		平成26年6月25日						
	商号・名称	主たる営業所所在地(美郷町)	施行令第167条の4に該当無	入札参加資格審査申請書受理	一般土木工事の格付B保有	対応工種の建設業の許可あり	経営事項審査を受けている	指名停止を受けていない	民事再生手続開始の申立等なし	設置予定技術者の資格一級若しくは二級土木施工管理技術士又は一級若しくは二級土木施設機械施工士	公共料金の未納がないこと							入札	初入札（随契見積）	再入札	
																	入札・見積金額(消費税抜き)(円)	摘要	入札金額(消費税抜き)(円)	摘要	
1	(株)小貫建設	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	17,200,000	落札		
2	鶴谷産業(株)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	17,350,000			
3	(有)高階建設	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	17,750,000			
4	(有)細井技研工業	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	17,480,000			
5	(株)マルコ産業	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	17,350,000			
6	福田建設(株)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	17,500,000			

変更契約等	変更契約1	変更契約	変更契約
変更契約締結日			
完成時期			
変更後契約額			
契約変更理由			