

建設工事に係る入札結果・契約内容等

公表日 平成26年11月6日

工事場所	美郷町土崎字 関根 地内	工事名称	社会資本整備総合交付金事業 関根橋橋梁補修工事	工事種別	舗装工事	工事概要	橋梁補修 N=1橋	着工時期	平成26年11月7日	入札契約 方式	一般競争入札
								完成時期	平成27年3月27日		

整理 番号	入札参加要件等の状況													入札結果等																							
	入札参加資格確認申請者				入札参加要件充足状況									入 札 参 加 資 格 の 有 無	入札（見積徴取）年月日		平成26年11月5日																				
	商号・名称	主たる 営業所 所在地 (美郷町)	施行令第167条の4に該当無	入札参加資格審査申請書受理	舗装工事の格付B保有	対応工種の建設業の許可あり	経営事項審査を受けている	指名停止を受けていない	民事再生手続開始の申立等なし	配置予定技術者の資格 士又は一級土木施工管理 技士 一級建設機械施工 技士	配置予定技術者の資格 一級若しくは二級舗 装施工技術管理技士	公共料金の未納がないこと							入札（見積徴取）年月日	予定価格(円) a		7,592,400															
																				うち消費税額(円) b		562,400															
																				入札比較価格(円) a-b																	
請負決定額(落札価格×1.08)(円)																				7,560,000																	
低入札調査基準価格(消費税抜き)(円)																		-																			
																		入 札 参 加	初入札（随契見積）		再入札			備考													
																			入 札 参 加	入札・見積金額 (消費税抜き)(円)	摘要	入札金額 (消費税抜き)(円)			摘要												
1	(株)小貫建設	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		7,000,000	落札																
2	(株)小田島工務店	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	7,150,000																		
3	シブヤ建設工業(株)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	7,200,000																		

変更契約等	変更契約 1	変更契約	変更契約
変更契約締結日			
完成時期			
変更後契約額			
契約変更理由			