公表番号	第　25　号

建設工事に係る入札結果・契約内容等

公表日　平成30年6月15日

工事場所	美郷町飯詰字糠渕地内	工事名称	美郷総合体育館屋上等防水改修工事	工事種別	防水	工事概要	防水改修工事　N=1式 内装改修工事　N=1式 仮設工事　N=1式	着工時期 完成時期	平成30年6月16日 平成30年9月20日	入札契約方式	一般競争入札

整理番号	入札参加要件等の状況															入札結果等						
	入札参加資格確認申請者		入札参加要件充足状況													入札参加資格の有無	入札（見積徴取）年月日			平成30年5月29日		
	商号・名称	主たる営業所所在地美郷町内	施行令第167条の4に該当無	入札参加資格審査申請書受理	対応工種の建設業の許可あり	経営事項審査を受けている	指名停止を受けていない	民事再生手続開始の申立等なし	配置予定技術者の資格　1級建築施工管理技士	公共料金の未納が無いこと							予定価格(円) a			101,700,360		
																	うち消費税額(円) b			7,533,360		
																	入札比較価格(円) a-b			94,167,000		
																	請負決定額(落札価格×1.08)(円)			99,576,000		
																	低入札調査基準価格(消費税抜き)(円)			87,065,000		
																入札参加	初入札（随契見積）		再入札			備考
																	入札・見積金額(消費税抜き)(円)	摘要	入札金額(消費税抜き)(円)	摘要		
1	シブヤ建設工業㈱	○	○	○	○	○	○	○	○	○						○	○	92,200,000	落札			
2	林工務店㈱	○	○	○	○	○	○	○	○	○						○	○	93,000,000				
3	はりま建設㈱	○	○	○	○	○	○	○	○	○						○	○	92,400,000				
4	㈱小田島工務店	○	○	○	○	○	○	○	○	○						○	○	92,600,000				

変更契約等	変更契約１	変更契約	変更契約
変更契約締結日			
完成時期			
変更後契約額			
契約変更理由			