# 美郷町の建設工事に係る業者選定経緯・入札結果・契約内容等の公表

| 公表番号 | 第 69 号 | 公表日 | 令和元年9月25日 | 工事番号 | 第 43 号 |
|---|---|---|---|---|---|

| 工事場所 | 美郷町立仙南小学校 | 工事名称 | 仙南小学校児童玄関サッシ改修工事 | 工事概要 | サッシ改修 N＝1式 | 着工時期<br>完成時期 | 令和元年9月26日<br>令和元年11月30日 | 入札契約方式 | 指名競争入札（紙入札） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

（単位：円）

| 業者選定経緯 | 入札結果等 | | |
|---|---|---|---|
| 1. 指名理由 | 入札(見積徴取)年月日 | | 令和元年9月24日 |
| 地方自治法施行令第167条の4各項各号及び美郷町建設工事等入札制度実施要綱第4条各号を勘案し、工事内容から 建具 に届け出のある町内業者を指名する。 | 予定価格 | a | 3,101,760 |
| | うち消費税の額 | b | 229,760 |
| | 入札比較価格 | a−b | 2,872,000 |
| | 調査基準価格 | c | − |
| | cの100/108相当額 | | − |
| | 請負決定額(落札価格×1.08) | | 3,113,000 |
| 2. 指名(随意契約見積徴取)業者 | 契約年月日 | | 令和元年9月25日 |

| 商号及び名称 | 所在地 | 備考 | 入札金額（消費税抜き） 第1回入札額（随意契約見積り額） | 摘要 | 再入札 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大和建設㈱ | 秋田県仙北郡美郷町六郷字古館１５０番地 | | 2,980,000 | | | |
| ㈱さいとう建設 | 秋田県仙北郡美郷町野荒町字籠林後３２６番地 | | 2,980,000 | | | |
| ㈱サセイペイント工業 | 秋田県仙北郡美郷町金沢字谷地中１２７番地１ | | 2,940,000 | | | |
| ㈱小田島工務店 | 秋田県仙北郡美郷町飯詰字北中島４６番地５ | | 2,830,000 | 落札 | | |
| シブヤ建設工業㈱ | 秋田県仙北郡美郷町金沢西根字北本田２４３番地 | | 2,930,000 | | | |
| ㈱シーモアオカダデザイン | 秋田県仙北郡美郷町六郷字小安門８４番地 | | 2,955,000 | | | |
| はりま建設㈱ | 秋田県仙北郡美郷町土崎字中野際８９番地の１ | | 2,940,000 | | | |
| ＢＨＷ㈱ | 秋田県仙北郡美郷町金沢字長岡森２９４番地 | | 3,000,000 | | | |
| 渡辺木工所 | 秋田県仙北郡美郷町畑屋字熊野１番地６ | | 2,980,000 | | | |

| 変更契約等 | | 変更契約1 | 変更契約 | 変更契約 |
|---|---|---|---|---|
| | 変更契約締結日 | | | |
| | 完成時期 | | | |
| | 変更後契約額 | | | |
| | 契約変更理由 | | | |