美郷町の建設工事に係る業者選定経緯・入札結果・契約内容等の公表

公表番号	第 62 号	公表日	平成27年10月19日	工事番号	第 91 号

工事場所	仙北郡美郷町飯詰字轌町(仙南小学校)地内	工事名称	仙南小学校外灯改修工事	工事概要	外灯設置工 外灯(LEDﾀｲﾌﾟ) N=3基	着工時期 完成時期	平成27年10月20日 平成27年12月18日	入札契約方式	指名競争入札

(単位:円)

業者選定経緯	入札結果等	
1. 指名理由	入札(見積徴収)年月日	平成27年10月14日
地方自治法施行令第167条の4各項各号及び美郷町建設工事等入札制度実施要綱第4条各号を勘案し、 工事内容から 電気工事 に届け出のある県格付け B級 の町内業者を指名する。	予定価格 a	1,946,160
	うち消費税の額 b	144,160
	入札比較価格 a-b	1,802,000
	調査基準価格 c	―
	cの100/108相当額	―
	請負決定額(落札価格×1.08)	1,890,000
2. 指名(随意契約見積徴収)業者	契約年月日	平成27年10月19日

商号及び名称	所在地	備考	入札金額(消費税抜き) 第1回入札額(随意契約見積り額)	摘要	再入札	摘要
㈲高照電設防災工業 六郷営業所	秋田県仙北郡美郷町六郷字安楽寺２３５番地３		1,750,000	落札		
㈲加藤電気工事	秋田県仙北郡美郷町金沢字中石神２５番地１６		1,900,000			
㈲タカ電アキタ	秋田県仙北郡美郷町千屋字荒屋敷８１番地１		1,800,000			

変更契約等		変更契約1	変更契約	変更契約
	変更契約締結日	平成27年12月9日		
	完成時期	変更なし		
	変更後契約額	¥32,238,000-		
	契約変更理由	配水管延長の減、舗装工の減による。		