

建設工事に係る入札結果・契約内容等

公表日 平成27年10月22日

工事場所	美郷町本堂城 回字本堂町地 先	工事 名称	町単独事業 本堂城 回1号線 舗装補修 工事	工事 種別	舗装工事	工事 概要	舗装工 L=645.0m W=6.0m	着工時期	平成27年10月23日	入札契約 方式	一般競争入札
								完成時期	平成27年12月10日		

整理 番号	入札参加要件等の状況														入札結果等							
	入札参加資格確認申請者				入札参加要件充足状況										入札参加資格の有無		入札（見積徴取）年月日		平成27年10月21日			
	商号・名称		主たる 営業所 所在地 (美郷町内)		施行令 第167 条の4 に該当 無	入札 参加 資格 審査 申請 書受 理	舗 装 工 事 の 格 付 A 保 有	対 応 工 種 の 建 設 業 の 許 可 あ り	経 営 事 項 審 査 を 受 け て い る	指 名 停 止 を 受 け て い な い	民 事 再 生 手 続 開 始 の 申 立 等 な し	設 機 械 施 工 技 士 又 は 一 級 若 し く は 二 級 土 木 施 工 管 理 技 士	配 置 予 定 技 術 者 の 資 格 一 級 若 し く は 二 級 建 設 機 械 施 工 技 士	装 施 工 管 理 技 術 者 の 資 格 一 級 若 し く は 二 級 舗 装 工 管 理 技 術 者	公 共 料 金 の 未 納 が な い こ と				入 札 参 加 資 格 の 有 無	入 札 参 加 資 格 の 有 無	入札（見積徴取）年月日	平成27年10月21日
																				予定価格(円) a	14,763,600	
																			うち消費税額(円) b	1,093,600		
																			入札比較価格(円) a-b	13,670,000		
																			請負決定額(落札価格×1.08)(円)	14,364,000		
																			低入札調査基準価格(消費税抜き)(円)	-		
																			初入札（随契見積）	再入札	備考	
																		入札・見積金額 (消費税抜き)(円)	摘要	入札金額 (消費税抜き)(円)		摘要
1	大和建设(株)		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	13,580,000			
2	木村建設(株)		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	13,500,000			
3	はりま建設(株)		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	13,300,000	落札		
4	(株)沢野建設		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	13,450,000			
変更契約等		変更契約 1				変更契約						変更契約										
変更契約締結日		平成27年12月7日																				
完成時期		変更なし																				
変更後契約額		¥16,033,680-																				
契約変更理由		工法の変更に伴う増工、その他現地精査による変更。																				