

美郷町の建設工事に係る業者選定経緯・入札結果・契約内容等の公表

|      |        |     |            |      |        |
|------|--------|-----|------------|------|--------|
| 公表番号 | 第 15 号 | 公表日 | 平成28年5月19日 | 工事番号 | 第 46 号 |
|------|--------|-----|------------|------|--------|

|      |            |      |                 |      |             |      |            |        |        |
|------|------------|------|-----------------|------|-------------|------|------------|--------|--------|
| 工事場所 | 美郷町金沢字榊柳地内 | 工事名称 | 町単独事業 榊柳線舗装補修工事 | 工事概要 | 舗装補修 L=130m | 着工時期 | 平成28年5月20日 | 入札契約方式 | 指名競争入札 |
|      |            |      |                 |      |             | 完成時期 | 平成28年8月5日  |        |        |

(単位:円)

| 業 者 選 定 経 緯   |         |                    |                        |  | 入 札 結 果 等        |                      |            |           |    |
|---|---------|--------------------|------------------------|--|------------------|----------------------|------------|-----------|----|
| 1. 指名理由   |         |                    |                        |  | 入札(見積徴収)年月日      |                      | 平成28年5月18日 |           |    |
| 地方自治法施行令第167条の4各項各号及び美郷町建設工事等入札制度実施要綱第4条各号を勘案し、<br>工事内容から 舗装 に届け出のある県格付け B級 の町内業者を指名する。 |         |                    |                        |  | 予定価格             |                      | a          | 3,315,600 |    |
|   |         |                    |                        |  | うち消費税の額          |                      | b          | 245,600   |    |
|   |         |                    |                        |  | 入札比較価格           |                      | a-b        | 3,070,000 |    |
|   |         |                    |                        |  | 調査基準価格           |                      | c          | -         |    |
|   |         |                    |                        |  | cの100/108相当額     |                      |            | -         |    |
|   |         |                    |                        |  | 請負決定額(落札価格×1.08) |                      | 3,294,000  |           |    |
| 2. 指名(随意契約見積徴収)業者   |         |                    |                        |  | 契約年月日            |                      | 平成28年5月19日 |           |    |
| 商号及び名称  |         |                    | 所在地                    |  | 備考               | 入札金額(消費税抜き)          |            |           |    |
|   |         |                    |                        |  |                  | 第1回入札額<br>(随意契約見積り額) | 摘要         | 再入札       | 摘要 |
| ㈱小田島工務店   |         |                    | 秋田県仙北郡美郷町飯詰字北中島4番地5    |  |                  | 3,120,000            |            |           |    |
| シブヤ建設工業㈱  |         |                    | 秋田県仙北郡美郷町金沢西根字北本田243番地 |  |                  | 3,090,000            |            |           |    |
| ㈱小貫建設   |         |                    | 秋田県仙北郡美郷町飯詰字東西法寺148番地5 |  |                  | 3,050,000            | 落札         |           |    |
|   |         |                    |                        |  |                  |                      |            |           |    |
|   |         |                    |                        |  |                  |                      |            |           |    |
|   |         |                    |                        |  |                  |                      |            |           |    |
|   |         |                    |                        |  |                  |                      |            |           |    |
|   |         |                    |                        |  |                  |                      |            |           |    |
|   |         |                    |                        |  |                  |                      |            |           |    |
|   |         |                    |                        |  |                  |                      |            |           |    |
|   |         |                    |                        |  |                  |                      |            |           |    |
|   |         |                    |                        |  |                  |                      |            |           |    |
|   |         |                    |                        |  |                  |                      |            |           |    |
|   |         |                    |                        |  |                  |                      |            |           |    |
|   |         |                    |                        |  |                  |                      |            |           |    |
|   |         |                    |                        |  |                  |                      |            |           |    |
|   |         |                    |                        |  |                  |                      |            |           |    |
|   |         |                    |                        |  |                  |                      |            |           |    |
|   |         |                    |                        |  |                  |                      |            |           |    |
|   |         |                    |                        |  |                  |                      |            |           |    |
|   |         |                    |                        |  |                  |                      |            |           |    |
|   |         |                    |                        |  |                  |                      |            |           |    |
|   |         |                    |                        |  |                  |                      |            |           |    |
|   |         |                    |                        |  |                  |                      |            |           |    |
| 変<br>更<br>契<br>約<br>等   | 変更契約1   |                    | 変更契約                   |  |                  | 変更契約                 |            |           |    |
|   | 変更契約締結日 |                    | 平成28年8月2日              |  |                  |                      |            |           |    |
|   | 完成時期    |                    | 変更なし                   |  |                  |                      |            |           |    |
|   | 変更後契約額  |                    | ¥3,507,840-            |  |                  |                      |            |           |    |
| 契約変更理由  |         | 施工延長の増による路盤工・舗装工の増 |                        |  |                  |                      |            |           |    |