

建設工事に係る入札結果・契約内容等

公表日 平成28年8月16日

工事場所	美郷町野中宇下村地内	工事名称	美郷町中央ふれあい館外壁塗装改修工事	工事種別	塗装	工事概要	外壁塗装改修工事 A=1062㎡	着工時期	平成28年8月17日	入札契約方式	一般競争入札
完成時期	平成28年11月15日										

整理番号	入札参加要件等の状況											入札結果等									
	入札参加資格確認申請者			入札参加要件充足状況								入札参加資格の有無	入札（見積徴取）年月日		平成28年8月10日						
	商号・名称	主たる営業所所在地 (美郷町内)	施行令第167条の4に該当無	入札参加資格審査申請書受理	塗装工事の格付 A級保有	対応工種の建設業の許可あり	経営事項審査を受けている	指名停止を受けていない	民事再生手続開始の申立等なし	配置予定技術者の資格 若しくは二級土木施工管理技師	公共料金の未納が無いこと						入札（見積徴取）年月日		平成28年8月10日		
																	予定価格(円) a		12,850,920		
うち消費税額(円) b																	951,920				
入札比較価格(円) a-b														11,899,000							
請負決定額(落札価格×1.08)(円)														12,517,200							
低入札調査基準価格(消費税抜き)(円)														-							
初入札（随契見積）														再入札		備考					
入札・見積金額(消費税抜き)(円)														摘要	入札金額(消費税抜き)(円)		摘要				
1	大進塗装工業(株)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12,990,000			
2	三建塗装(株)大仙支店	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12,500,000			
3	田口塗装工業(株)美郷支店	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	11,590,000	落札		
4	中仙塗装工業(株)中仙支店	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12,900,000			

変更契約等	変更契約 1	変更契約	変更契約
変更契約締結日			
完成時期			
変更後契約額			
契約変更理由			