

建設工事に係る入札結果・契約内容等

公表日 平成28年11月24日

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|----------|---|----------|----|----------|----------------------|--|--------------|-------------|------------|--------|
| 工事 場所 | 美郷町鏝田字 馬町地内 | 工事 名称 | 社会資本整備総合交 付金事業 鏝田馬町・沢田線歩 道整備工事 | 工事 種別 | 舗装 | 工事 概要 | 歩道整備 L=215.4m W=2.5m | | 着工時期 完成時期 | 平成28年11月25日 | 入札契約 方式 | 一般競争入札 |
| | | | | | | | 平成29年3月24日 | | | | | |

| 整理 番号 | 入札参加要件等の状況 | | | | | | | | | | | 入札結果等 | | | | | | | | | | | | |
|----------|-------------|---------------------------|----------------------------|---|---|---|--|---|--|--|--|-----------|------|-------------|---|-------------|------|---|---------------------------|------------|--------------------|------------|--------|--|
| | 入札参加資格確認申請者 | | | 入札参加要件充足状況 | | | | | | | | 入札参加資格の有無 | | 入札（見積徴取）年月日 | | 平成28年11月22日 | | | | | | | | |
| | 商号・名称 | 主たる 営業所 所在地 美郷町内 | 施行令第 167条の 4に該当 無 | 入 札 参 加 資 格 審 査 申 請 書 受 理 | 舗 装 工 事 の 格 付 A 級 保 有 | 対 応 工 種 の 建 設 業 の 許 可 有 り | 経 営 事 項 審 査 を 受 け て い る | 指 名 停 止 を 受 け て い な い | 民 事 再 生 手 続 開 始 の 申 立 等 な し | 配 置 予 定 技 術 者 の 資 格 機 械 施 工 技 士 又 は 1 級 建 設 管 理 技 士 | 公 共 料 金 の 未 納 が 無 い こ と | | | | | | | 入 札 参 加 資 格 の 有 無 | 入札（見積徴取）年月日 | | 平成28年11月22日 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 予 定 価 格 (円) a | | 43,610,400 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | うち消費税額(円) b | | 3,230,400 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 入札比較価格(円) a-b | | 40,380,000 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 請負決定額(落札価格×1.08)(円) | | 43,200,000 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 低入札調査基準価格(消費税抜き)(円) | | 35,678,000 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 入 札 参 加 | 初入札（随契見積） | | 再入札 | | 備 考 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 入札・見積金額 (消費税抜き)(円) | 摘要 | 入札金額 (消費税抜き)(円) | 摘要 | | |
| 1 | 大和建设(株) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 40,500,000 | 不落 | 40,000,000 | 落札 | |
| 2 | 木村建設(株) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 40,800,000 | | 40,400,000 | | |
| 3 | (株)沢野建設 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 40,700,000 | | 40,250,000 | | |
| 4 | はりま建設(株) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 40,650,000 | | 40,300,000 | | |
| 変更契約等 | | 変更契約 1 | | | | | | | | | | | 変更契約 | | | | 変更契約 | | | | | | | |
| 変更契約締結日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 完成時期 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 変更後契約額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 契約変更理由 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |